
321  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

321.1  DEFINICIÓN

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y
pozos. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles
agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte
de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.

321.2  CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES

Serán aplicables las prescripciones del apartado 320, "Excavación de la
explanación y préstamos".

321.3  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

321.3.1  Principios generales

El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficien-
te, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente
al de la excavación no se modificará ni removerá sin autorización del Director de
las Obras.

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las
Obras autorizará la iniciación de las obras de excavación. La excavación conti-
nuará hasta llegar a la profundidad señalada en el Proyecto y obtenerse una
superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, el
Director de las Obras podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las
condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación
satisfactoria.

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmen-
te si en su interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas.

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material
inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material apropiado,
siempre que se lo ordene el Director de las Obras.

Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado
320.3.3. del artículo 320, "Excavación de la explanación y préstamos".
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Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del
terreno de fondo de excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la
excavación y la ejecución de la cimentación u obra de que se trate.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de
productos de construcción.

321.3.2  Entibación

En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación,
el Contratista podrá proponer al Director de las Obras efectuarlas sin ella,
explicando y justificando de manera exhaustiva las razones que apoyen su
propuesta. El Director de las Obras podrá autorizar tal modificación, sin que ello
suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Si en el Contrato no figurasen
excavaciones con entibación y el Director de las Obras, por razones de seguri-
dad, estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten con ella, podrá
ordenar al Contratista la utilización de entibaciones, sin considerarse esta
operación de abono independiente.

321.3.3  Drenaje

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se
utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El
agotamiento desde el interior de una cimentación deberá ser hecho de forma
que no provoque la segregación de los materiales que han de componer el
hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuará desde el interior del
encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde el hormigona-
do. El Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos
de detalle y demás documentos que expliquen y justifiquen los métodos de
construcción propuestos.

321.3.4  Taludes

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo
con los planos y órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por
tanto, den origen a desprendimientos antes de la recepción definitiva de las
obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos.
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321.3.5  Limpieza del fondo

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o
flojo y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se
eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente
delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación
de los últimos treinta centímetros (30 cm) no se efectuará hasta momentos
antes de construir aquéllos, y previa autorización del Director de las Obras.

321.3.6  Empleo de los productos de excavación

Serán aplicables las Prescripciones del apartado 320.3.4. del artículo 320,
"Excavación de la explanación y préstamos".

321.3.7  Caballeros

Serán aplicables las Prescripciones del apartado 320.3.6. del artículo 320,
"Excavación de la explanación y préstamos".

321.4  EXCESOS INEVITABLES

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra
deberán estar contemplados en el Proyecto o, en su defecto, aprobados, en
cada caso, por el Director de las Obras.

321.5  TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la
forma y dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a
los excesos inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una
diferencia inferior a cinco centímetros (± 5 cm) respecto de las superficies
teóricas.

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con
las especificaciones definidas por el Director de las Obras, no siendo esta
operación de abono independiente.
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321.6  MEDICIÓN Y ABONO

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m )3

deducidos a partir de las secciones en planta y de la profundidad ejecutada. Se
abonarán los excesos autorizados e inevitables.

El precio incluye, salvo especificación en contra del Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas Particulares, las entibaciones, agotamientos, transportes de
productos a vertedero, posibles cánones, y el conjunto de operaciones y costes
necesarios para la completa ejecución de la unidad.

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al
Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras
unidades de obra.
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